

## Zmluva o dielo

uzatvorená na základe výsledku prieskumu trhu na zákazku:  
„Rekonštrukcia MK v obci Honce“

a podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Honce**  
Honca č. 54, 049 32 Štítnik  
**Statutárny orgán:** **Monika Paličková**, starostka  
**IČO:** 00328286  
**DIČ:** 2020961327  
**Bankové spojenie:** OTP Banka Slovensko a.s.  
**číslo účtu IBAN :** SK54 5200 0000 0000 1207 1025  
**Kontakt:** tel. +421 58 788 35 90, mobil: 0905 276 033, e-mail: [obec.honca@gmail.com](mailto:obec.honca@gmail.com)

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Skanska SK a.s.**  
sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5012/B  
konajúci prostredníctvom: **Ing. Ivan Dimitrov**, riaditeľ závodu Inžinierske stavitel'stvo,  
na základe poverenia  
**Ing. Marian Čechovič**, projektový manažér, na základe poverenia  
31 611 788  
**IČO:** SK2020478955  
**IČ DPH:** SK2020478955  
**Bankové spojenie:** Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (BIC: CITISKBA)  
**Číslo účtu IBAN:** SK75 8130 0000 0020 0573 0001  
**realizačný závod :** **závod Inžinierske stavitel'stvo - oblasť Východ**  
**stredisko :** 0801 HSV Ing. Igor Korpa-Ondo  
**Osoby oprávnené konať vo veciach :**  
- zmluvných : Ing. Marian Čechovič, projektový manažér  
Kontakt: mobil +421 902 986 634, e-mail: [marian.cechovic@skanska.sk](mailto:marian.cechovic@skanska.sk)  
- technických a realizačných: Juraj Varga, stavbyvedúci  
Kontakt: mobil +421 902 986 332, e-mail: [juraj.varga@skanska.sk](mailto:juraj.varga@skanska.sk)

ďalej len „zhotoviteľ“

### Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa v obci Honca rekonštrukcie miestnych komunikácií a to na týchto uliciach:

1. Cesta k cintorínu
2. Na dedine
3. Za cestou
4. Nová ulica

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve (ďalej len „Dielo“).

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

### Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas v lehote **do 15 pracovných dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Na termíne odovzdania staveniska sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na základe výzvy objednávateľa, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi min. 5 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.2.
- 3.4 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

### Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. Celková cena je vytvorená ako súčet súčinov dohodnutých jednotkových cien a celkového množstva prác a dodávok špecifikovaných v Prílohe č.1 k tejto zmluve a činí celkom:

Zmluvná cena bez DPH.....	33 036,73 EUR
20% DPH .....	6 607,35 EUR
Zmluvná cena s DPH.....	39 644,08 EUR

- 4.2 **Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné**, nemenné a platné počas lehoty plnenia a kryjú všetky náklady zhotoviteľa potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
- 4.3 Výmery v m2 uvedené v prílohe č.1 považujú obidve zmluvné strany za predbežné. Výsledná cena Diela bude stanovená ako súčin skutočne zameranej výmery a dohodnutej pevnej jednotkovej ceny.

### Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ zostaví po ukončení prác **súpis vykonaných prác a dodávok**, ku ktorému sa objednávateľ vyjadří do 2 pracovných dní. Ak má súpis nedostatky, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Na základe objednávateľom písomne potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť **faktúru podľa skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom. Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení.
- 5.4 Prílohou každej faktúry musí byť preberací protokol a objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
- 5.5 **Splatnosť faktúry je do 15 dní** od jej doručenia objednávateľovi. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet objednávateľa.

### Čl. VI. Podmienky zhotovenia diela

#### 6.1. Odovzdanie staveniska

- 6.1.1 Objávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne tri pracovné dni požadovaným termínom začatia realizácie diela.
- 6.1.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko protokolárne a prehlási, že stavenisko je uvoľnené a zbavené práv tretích osôb. Objávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu Diela podľa platných právnych predpisov. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a v **protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska**, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka.
- 6.1.3 Objávateľ preukázateľne poučí zhotoviteľa o prevádzkových podmienkach, ako i podmienkach BoZP platných v areáli objednávateľa a v priestore staveniska.

#### 6.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 6.2.1 Objávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté nedostatky a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.2.2 Objávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

### 6.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 6.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a odbornosťou, ktoré sa dajú očakávať od kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmluvy. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem (STN), vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 6.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva **stavebný denník** s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním Diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 6.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. So súhlasom objednávateľa zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním Diela objednávateľovi na základe potvrdeného **protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**.
- 7.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví zhotoviteľ tieto **doklady**:
- kópiu stavebného denníka
  - protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov predpísaných STN
  - doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
  - potvrdenie o odstránení nedostatkov a nedorobkov (len v prípade ak boli zistené).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať.
- 7.4 Ak pri preberaní Diela objednávateľ zistí, že Dielo má nedostatky, Dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto nedostatkov.

## Čl. VIII. Sankcie

- 8.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá Dielo v termíne podľa bodu 3.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,05%** z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## Čl. IX. Záručná doba

- 9.1 Záručná doba Diela je **24 mesiacov** a začne plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľom, pričom **zhotoviteľ neposkytuje záruku na prekopírovanie trhlín z jestvujúceho podlažia** na uliciach/ častiach ulíc kde sa realizovali asfaltové úpravy na jestvujúci podklad.
- 9.2 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 9.3 Objávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
- 9.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľ a ten na ich použití trval.
- 9.6 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené objednávateľom, resp. tretími osobami na predmete zmluvy, na vady vzniknuté vinou neúnosného podlažia, haváriami a prírodnými katastrofami.

## Čl. X. Ďalšie zmluvné dojednania

- 10.1 Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN 736121.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

## Čl. XI. Závěrečné ustanovenia

- 11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, kde takýto zápis potvrdia obe strany.
- 11.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 11.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 11.7 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy :

Príloha č.1 - Ponukový rozpočet z 15.6.2018

Príloha č.2 - Poverenie č. P/3390/2017 na zastupovanie Skanska SK a.s.

Dňa 3.7.2018

Dňa 3.7.2018


Za objednávateľa : Obec Honce

za zhotoviteľa: Skanska SK a.s.

**OBEC HONCE**  
**049 32 HONCE**

.....  
Monika Paličková  
starostka obce

**SKANSKA Skanska SK a.s.**  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955

.....  


Ing. Ivan Dimitrov  
riadiťel závodu IS  
na základe poverenia

.....  


Ing. Marian Čechovič  
projektový manažér  
na základe poverenia

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia MK v obci Honce

Objednávateľ: Obec Honce

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto: Obec Honce

Dátum: 15.6.2018

p.č.	Objekt	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
1	Cesta k cintorínu	6 870,74	1 374,15	8 244,89
2	Na dedine	5 686,80	1 137,36	6 824,16
3	Za cestou	7 920,90	1 584,18	9 505,08
		<b>20 478,44</b>		<b>24 574,13</b>
4	Nová ulica	12 558,29	2 511,66	15 069,95
		<b>12 558,29</b>		<b>15 069,95</b>
	<b>Spolu</b>	<b>33 036,73</b>		<b>39 644,08</b>

# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Honce

Objekt: Cesta k cintorínu

Objednávateľ: Obec Honce

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 15.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 6 870,74**

**1 Zemné práce 639,51**

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nazapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	68,250	4,99	340,57
2	162303102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	68,250	2,23	152,20
3	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000m3	m3	68,250	2,15	146,74

**5 Komunikácie 6 231,23**

4	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	227,500	4,96	1 128,40
5	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,7 kg/m2	m2	227,500	0,38	86,45
6	577144272	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	227,500	9,29	2 113,48
7	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	227,500	12,76	2 902,90

**Celkom**

**6 870,74**

# PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Honce  
Objekt: Na dedine

Objednávateľ: Obec Honce  
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 15.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 5 686,80

5 Komunikácie 5 686,80

1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280,000	0,38	106,40
2	577144272	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	280,000	9,29	2 601,20
3	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	280,000	10,64	2 979,20

**5 686,80**

Celkom

# PONUkový ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Honce

Objekt: Za cestou

Objednávateľ: Obec Honce

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 15.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 920,90

5 Komunikácie 7 920,90

1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,7 kg/m2	m2	390,000	0,38	148,20
2	577144272	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	390,000	9,29	3 623,10
3	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	390,000	10,64	4 149,60

Celkom

7 920,90



# PONUkový ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Honce

Objekt: Nová ulica

Objednávateľ: Obec Honce

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 15.6.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 12 558,29**

**1 Zemné práce 440,39**

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nazapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	47,000	4,99	234,53
2	162303102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	47,000	2,23	104,81
3	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000m3	m3	47,000	2,15	101,05

**5 Komunikácie 12 117,90**

4	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	465,000	3,63	1 687,95
5	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,7 kg/m2	m2	465,000	0,38	176,70
6	577144272	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	465,000	9,29	4 319,85
7	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	465,000	12,76	5 933,40

Celkom

**12 558,29**

## POVERENIE

č. P/3390/2017

### Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva  
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva  
(ďalej len „Spoločnosť“)

### poveruje

zamestnancov Spoločnosti:

**Ing. Ivan Dimitrov**, narodený: 24.01.1974, trvale bytom: Vodárenská 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, vo funkcii: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo,

a

**Ing. Marián Čechovič**, narodený: 13.06.1973, trvale bytom: Húskova 47, 040 23 Košice, Slovenská republika, vo funkcii: Oblasťný manažér

(ďalej len „Poverení“)

aby Spoločnosť zastupovali pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov (zmlúv) týkajúcich sa výlučne predmetu činnosti Závodu Inžinierske staviteľstvo

- Zmluvy o dielo, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Kúpne zmluvy, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Zmluvy o inžinierskej činnosti pri vykonávaní diela (stavby), o kontrolnej činnosti, zmluvy na expertízy, znalecké posudky a poradenstvo do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnutelných vecí do výšky 1 800,00 EUR vrátane
- Zmluvy o pôžičke a výpožičke hnutelných vecí s dobou trvania do 3-och mesiacov
- Zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu podnikania spoločnosti (napr. o strážení staveniska, o preprave vecí a osôb, o poskytovaní služieb BOZP a PO, o nájme a prevádzke dopravného prostriedku, o skladovaní, o uložení vecí, zmluvy na energie, uloženie a likvidáciu odpadu, inominátne zmluvy) do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Výberové konania (subdodávateľské práce, dodávky materiálov a služieb): oznámenie výsledku uchádzačovi, akceptačný list k ponuke uchádzača do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Predloženie ponuky na práce, dodávky a služby do výšky 9 250 000,00 EUR vrátane
- Nájomné zmluvy – dlhodobý HM (Spoločnosť ako prenajímateľ), nehnuteľný majetok s výpovednou dobou do 6 mesiacov vrátane
- Zmluvy súvisiace so správou majetku spoločnosti, vrátane dodávky médií, komunikačných služieb, upratovanie a stráženie majetku, zmluvy o nákupe kancelárskeho materiálu, ubytovanie, občerstvenie, zabezpečovanie prekladateľských a tlmočnických služieb, stravovacích služieb do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Zápočet a nakladanie s pohľadávkami (zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o splátkach, prístupenie k záväzku, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, dohody o urovaní, zmier, do výšky 70 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa cudzích nehnuteľností do výšky 7 000,00 EUR mesačného nájomného vrátane

- Nájom bytu pre ubytovanie zamestnanca do výšky 1 800,00 EUR mesačného nájomného vrátane
- Zmluvy s dodávateľmi médií dodávaných na stavbu v súvislosti s vykonávaním diela
- Zmluvy o budúcich zmluvách k vyššie uvedeným typom právnych úkonov

### Spôsob konania:

Poverení konajú v mene Spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia, ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 17.08.2018.

V Bratislave, dňa 17.08.2017

SKANSKA Skanska SK a.s.  
Krajná 29  
821 04 Bratislava  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478955

0317

.....  
za Skanska SK a.s.  
Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva

.....  
za Skanska SK a.s.  
Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave, dňa 17.08.2017

.....  
Ing. Ivan Dimitrov  
riadiateľ Závodu Inžinierske staviteľstvo  
Skanska SK a.s.

V Bratislave, dňa 17.08.2017

.....  
Ing. Marián Čechovič  
oblastný manažér  
Skanska SK a.s.